

平成21年度 営繕工事の発注の見通しの公表について（平成21年4月現在）

官庁営繕部（国土交通本省）における平成21年度の営繕工事の発注の見通しを下記のとおり公表いたします。

ここに掲載する内容は、平成21年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、予定工事発注規模は、公表時点の見込みであり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

- 1-1 工 事 名：中央合同庁舎第1号館別館耐震改修(09)建築その他工事
1) 工 事 種 別：建築工事
2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-1
3) 工 期：約25ヶ月
4) 工 事 概 要：庁舎（SRC-8-1、延べ17,478㎡）基礎下免震改修、渡り廊下改修、車庫復旧
5) 予定工事発注規模：15億円以上30億円未満
6) 入札予定時期：第2四半期
- 1-2 工 事 名：中央合同庁舎第1号館熱源改修(09)電気設備工事
1) 工 事 種 別：電気設備工事
2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-1
3) 工 期：約10ヶ月
4) 工 事 概 要：庁舎（SRC-8-1、延べ48,009㎡）他の空調熱源改修に伴う電気設備改修
5) 予定工事発注規模：1億2,000万円以上2億円未満
6) 入札予定時期：第1四半期
- 1-3 工 事 名：中央合同庁舎第1号館熱源改修(09)機械設備その他工事
1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-1
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工 事 概 要：庁舎（SRC-8-1、延べ48,009㎡）他の空調熱源改修
5) 予定工事発注規模：5億円以上7億2,000万円未満
6) 入札予定時期：第1四半期
- 1-4 工 事 名：中央合同庁舎第1号館耐震改修(09)機械設備その他工事
1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-1

- 3) 工 期：約25ヶ月
- 4) 工 事 概 要：庁舎（SRC-8-1、延べ17,479㎡）他の基礎下免震改修に伴う機械設備改修
- 5) 予定工事発注規模：3億円以上5億円未満
- 6) 入札予定時期：第2四半期

1-5 工 事 名：中央合同庁舎第3号館改修(09)電気設備その他工事

- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関2-1-3
- 3) 工 期：約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要：庁舎（SRC-11-2、延べ70,111㎡）執務室（8階から11階まで）の照明器具改修、廊下、ホール等（地下2階から11階まで）の照明器具改修、保育所等改修
- 5) 予定工事発注規模：3億円以上5億円未満
- 6) 入札予定時期：第1四半期

1-6 工 事 名：中央合同庁舎第5号館改修(09)建築工事

- 1) 工 事 種 別：建築工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-2
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要：庁舎（S-26-3、延べ101,301㎡）のEVシャフトアスベスト対策工事
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上3億円未満
- 6) 入札予定時期：第3四半期

1-7 工 事 名：中央合同庁舎第5号館熱源改修(09)電気設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-2
- 3) 工 期：約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要：庁舎（S-26-3、延べ101,301㎡）他の空調熱源改修に伴う電気設備改修
- 5) 予定工事発注規模：3億円以上5億円未満
- 6) 入札予定時期：第1四半期

1-8 工 事 名：中央合同庁舎第5号館熱源改修(09)機械設備その他工事

- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-2
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要：庁舎（S-26-3、延べ101,301㎡）他の空調熱源改修
- 5) 予定工事発注規模：5億円以上7億2,000万円未満

6) 入札予定時期：第1四半期

1-9 工 事 名：中央合同庁舎第5号館中水道改修(09)機械設備その他工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-2

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：中水道施設棟他、排水再利用設備改修

5) 予定工事発注規模：3億円以上5億円未満

6) 入札予定時期：第1四半期

1-10 工 事 名：中央合同庁舎第5号館エネセン熱源改修(09)機械設備
その他工事

1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-2

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：エネルギーセンター熱源改修

5) 予定工事発注規模：7億2,000万円以上10億円未満

6) 入札予定時期：第2四半期

1-11 工 事 名：中央合同庁舎第5号館改修(09)エレベーター設備工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-2

3) 工 期：約4ヶ月

4) 工 事 概 要：庁舎(S-26-3、延べ101,301㎡)のエレベーター更新

5) 予定工事発注規模：5億円以上7億2,000万円未満

6) 入札予定時期：第3四半期

1-12 工 事 名：中央合同庁舎第6号館A棟増築(09)建築その他工事

1) 工 事 種 別：建築工事

2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-1-1

3) 工 期：約16ヶ月

4) 工 事 概 要：護送乗降棟(RC-1-1、延べ557㎡)及び外構の整備

5) 予定工事発注規模：3億円以上5億円未満

6) 入札予定時期：第2四半期

1-13 工 事 名：中央合同庁舎第6号館A棟増築(09)エレベーター設備工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-1-1

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：護送乗降棟(RC-1-1、延べ557㎡)のエレベーター新設

- 5) 予定工事発注規模：1億2,000万円以上2億円未満
- 6) 入札予定時期：第3四半期

- 1-14 工 事 名：憲政記念館改修(09)建築工事
- 1) 工 事 種 別：建築工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-1
 - 3) 工 期：約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：記念館（RC-1、延べ2,830㎡）の一部のアスベスト対策工事
 - 5) 予定工事発注規模：3,000万円未満
 - 6) 入札予定時期：第3四半期

- 1-15 工 事 名：衆議院参観者事務所改修(09)機械設備工事
- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-8
 - 3) 工 期：約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：事務所（S-1、延べ413㎡）の空調改修
 - 5) 予定工事発注規模：3,000万円未満
 - 6) 入札予定時期：第2四半期

- 1-16 工 事 名：参議院第二別館改修(09)電気設備その他工事
- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-11-16
 - 3) 工 期：約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：太陽光発電装置新設、防水改修
 - 5) 予定工事発注規模：8,000万円以上1億2,000万円未満
 - 6) 入札予定時期：第3四半期

- 1-17 工 事 名：内閣本府改修(09)エレベーター設備工事
- 1) 工 事 種 別：機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-6-1
 - 3) 工 期：約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：庁舎（RC-6-1、延べ18,481㎡）のエレベーター更新
 - 5) 予定工事発注規模：2億円以上3億円未満
 - 6) 入札予定時期：第3四半期

- 1-18 工 事 名：迎賓館構内整備(09)建築工事
- 1) 工 事 種 別：建築工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都港区元赤坂2-1-1
 - 3) 工 期：約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 : 障壁改修
- 5) 予定工事発注規模 : 1 億円以上 2 億円未満
- 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期

- 1 - 1 9 工 事 名 : 迎賓館改修(09)電気設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 東京都港区元赤坂 2 - 1 - 1
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 防犯センサー改修
 - 5) 予定工事発注規模 : 8,000万円以上 1 億2,000万円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期

- 1 - 2 0 工 事 名 : 外務本省改修(09)建築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : 東京都千代田区霞が関 2 - 2 - 1
 - 3) 工 期 : 約 2 5 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 庁舎 (RC-0-1、延べ1,343㎡) 地下記録書庫改修、車庫棟天井改修、便所改修
 - 5) 予定工事発注規模 : 3 億円以上 5 億円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期

- 1 - 2 1 工 事 名 : 外務本省改修(09)電気設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 東京都千代田区霞が関 2 - 2 - 1
 - 3) 工 期 : 約 2 3 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 庁舎 (SRC-8-1、延べ63,307㎡) 他の熱源改修に伴う電気設備改修、監視カメラ設備、テレビ共同受信設備改修
 - 5) 予定工事発注規模 : 2 億円以上 3 億円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期

- 1 - 2 2 工 事 名 : 外務本省改修(09)機械設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 東京都千代田区霞が関 2 - 2 - 1
 - 3) 工 期 : 約 2 5 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 庁舎 (SRC-8-1、延べ63,307㎡) 他の熱源機器改修、北庁舎便所改修、地下書庫空調改修
 - 5) 予定工事発注規模 : 10億円以上20億円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期

- 1-23 工 事 名：経済産業省総合庁舎構内整備(09)建築その他工事
1) 工 事 種 別：建築工事
2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-3-1
3) 工 期：約13ヶ月
4) 工 事 概 要：構内地盤沈下対策工事
5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
6) 入札予定時期：第4四半期
- 1-24 工 事 名：経済産業省総合庁舎改修(09)建築その他工事
1) 工 事 種 別：建築工事
2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-3-1
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：庁舎(S-18-3、延べ52,678㎡)他の一部の間仕切改修
5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
6) 入札予定時期：第2四半期
- 1-25 工 事 名：経済産業省総合庁舎改修(09)電気設備工事
1) 工 事 種 別：電気設備工事
2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-3-1
3) 工 期：約4ヶ月
4) 工 事 概 要：庁舎(SRC-11-2、延べ59,741㎡)の電話交換設備更新
5) 予定工事発注規模：2億円以上3億円未満
6) 入札予定時期：第3四半期
- 1-26 工 事 名：経済産業省総合庁舎改修(09)機械設備その他工事
1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-3-1
3) 工 期：約24ヶ月
4) 工 事 概 要：庁舎(S-18-3、延べ52,678㎡)他の給排水設備改修、本館空調設備改修
5) 予定工事発注規模：10億円以上20億円未満
6) 入札予定時期：第3四半期
- 1-27 工 事 名：特許庁総合庁舎改修(09)建築工事
1) 工 事 種 別：建築工事
2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関3-4-3
3) 工 期：約4ヶ月
4) 工 事 概 要：庁舎(SRC-16-3、延べ86,818㎡)の電動ロールスクリーン更新、入退管理建具設置

5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満

6) 入札予定時期：第3四半期

1-28 工 事 名：特許庁総合庁舎改修(09)電気設備工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関3-4-3

3) 工 期：約13ヶ月

4) 工 事 概 要：庁舎（SRC-16-3、延べ86,818㎡）の分電盤更新、受変電設備改修

5) 予定工事発注規模：10億円以上20億円未満

6) 入札予定時期：第4四半期

1-29 工 事 名：特許庁総合庁舎改修(09)機械設備その他工事

1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関3-4-3

3) 工 期：約23ヶ月

4) 工 事 概 要：庁舎（SRC-16-3、延べ86,818㎡）の一部の給水設備改修、ゴミ処理設備改修

5) 予定工事発注規模：10億円以上20億円未満

6) 入札予定時期：第3四半期

2. 工事希望型競争入札

該当なし

3. 通常指名競争入札

該当なし

4. 随意契約

該当なし