

平成22年度建設コンサルタント業務等の発注の見通しの公表について

(平成22年4月現在)

官庁営繕部（国土交通本省）における平成22年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを次のとおり公表いたします。

また、ここに掲載する内容は、平成22年4月現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札方式

1-1 業務名：中央合同庁舎第6号館改修（10）工事監理業務

- 1) 履行期間：約7ヶ月
- 2) 業務概要：中央合同庁舎第6号館の一部の使用調整に伴う内装改修及び電気設備改修、空調室等のアスベスト対策工事等の工事監理業務
- 3) 入札予定時期：第2四半期

1-2 業務名：経済産業省総合庁舎改修（10）工事監理業務

- 1) 履行期間：約7ヶ月
- 2) 業務概要：経済産業省総合庁舎別館電算室の内装改修、空調設備改修、本館他の監視カメラ設備改修、本館の人荷用エレベーター設備更新の工事監理業務
- 3) 入札予定時期：第2四半期

1-3 業務名：建築保全業務労務単価策定に係る基礎調査・資料作成業務

- 1) 履行期間：約6ヶ月
- 2) 業務概要：保全業務労務単価の策定に必要な基礎調査
- 3) 入札予定時期：第1四半期

1-4 業務名：公共建築工事積算に関する検討資料作成業務

- 1) 履行期間：約7ヶ月
- 2) 業務概要：工事費内訳書等のデータの整理分析、積算参考資料の作成
- 3) 入札予定時期：第2四半期

1-5 業務名：営繕工事における事故・故障について検討資料作成業務

- 1) 履行期間：約6ヶ月
- 2) 業務概要：過去に起こった営繕部発注工事での事故の整理分析、再発防止に向けた参考資料の作成

3) 入札予定時期：第1四半期

## 2. 公募型プロポーザル方式

2-1 業務名：公共建築物における木造による標準的な設計手法及び技術基準に関する調査検討業務

1) 履行期間：約8ヶ月

2) 業務概要：公共建築物において木質構造を採用する場合に必要な技術的情報を整理するため、在来軸組工法及び大断面集成材に関する技術の調査、設計において必要な技術的事項の整理、並びに規模の異なる3つの標準的な設計案及びこれに基づく工事費算出に必要な資料作成

3) 入札予定時期：第1四半期

## 3. 公募型競争入札方式

該当なし

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

4-1 業務名：中央合同庁舎第2号館外1件改修（10）設計業務

1) 履行期間：約9ヶ月

2) 業務概要：中央合同庁舎2号館の一部の使用調整に伴う内装改修及び設備改修並びに経済産業省総合庁舎別館屋上防水改修等の設計

3) 入札予定時期：第1四半期

4-2 業務名：経済産業省総合庁舎外2件改修（10）設備設計業務

1) 履行期間：約9ヶ月

2) 業務概要：経済産業省総合庁舎の監視カメラ設備、受変電設備発電設備改修等及び中央合同庁舎3号館の出退表示盤改修並びに中央合同庁舎5号館のテレビ共同受信設備改修等の設計

3) 入札予定時期：第1四半期

4-3 業務名：保全におけるIT活用の将来戦略に関する基礎調査・検討業務

1) 履行期間：約6ヶ月

2) 業務概要：最適なエネルギー利用に誘導するため、ITを利用した保全指導・管理に必要な保全情報の収集及びその分析手法等に関する調査・検討

3) 入札予定時期：第1四半期

- 4-4 業務名：建築物の維持管理における予防保全の手法検討のための基礎資料の収集及び調査業務
- 1) 履行期間：約6ヶ月
  - 2) 業務概要：機器の機能停止について、故障、その故障に至った要因、及び維持管理状況等のデータ収集並びに予兆現象の有無について調査
  - 3) 入札予定時期：第2四半期
- 4-5 業務名：運用改善による温室効果ガス排出削減方策の推進に係る検討業務
- 1) 履行期間：約8ヶ月
  - 2) 業務概要：中小規模庁舎における運用改善項目の効果検証及び運用改善の手引き書の作成
  - 3) 入札予定時期：第1四半期
- 4-6 業務名：営繕工事における効果的な品質確保手法及びデータベース構築の検討業務
- 1) 履行期間：約8ヶ月
  - 2) 業務概要：設計・施工・検査の各段階における工事の品質改善に向けた管理手法マニュアルの作成、データベースの構築と検証
  - 3) 入札予定時期：第1四半期
- 4-7 業務名：官庁施設の設計段階におけるコスト管理手法作成業務
- 1) 履行期間：約9ヶ月
  - 2) 業務概要：施設整備事業における汎用性・効率性がある設計段階の工事コスト管理マニュアル等の作成
  - 3) 入札予定時期：第1四半期
- 4-8 業務名：公共建築工事共通費実態調査の分析検討業務
- 1) 履行期間：約9ヶ月
  - 2) 業務概要：共通費実態調査結果等の分析による共通仮設費及び現場管理費の算定方法の検討
  - 3) 入札予定時期：第1四半期
- 4-9 業務名：建築設備における省エネルギー技術の効果計測・検証手法の標準化検討業務
- 1) 履行期間：約8ヶ月
  - 2) 業務概要：建築設備による省エネルギー技術の効果計測・検証手法の検討・整理

3) 入札予定時期：第1四半期

4-10 業務名：経済産業省総合庁舎中長期改修計画に係る調査・資料作成業務

1) 履行期間：約6ヶ月

2) 業務概要：経済産業省総合庁舎の現況資料等の修正・整理、中長期改修計画の作成

3) 入札予定時期：第2四半期

5. 簡易公募型競争入札方式

該当なし

6. 標準プロポーザル方式

該当なし

7. 指名競争入札

該当なし

8. 随意契約

8-1 業務名：中央合同庁舎第8号館PFI手法による整備（財務法務分野）業績監視支援業務

1) 履行期間：約48ヶ月

2) 業務概要：中央合同庁舎8号館整備等事業における経営管理、運営業務に関する業績監視の支援

3) 入札予定時期：第1四半期

8-2 業務名：中央合同庁舎第8号館PFI手法による整備（建築計画分野）業績監視支援業務

1) 履行期間：約48ヶ月

2) 業務概要：中央合同庁舎8号館整備等事業における施設整備業務、維持管理業務に関する業績監視の支援

3) 入札予定時期：第1四半期

8-3 業務名：新議員会館整備等事業にかかるテクニカルアドバイザー業務(その7)

1) 履行期間：約12ヶ月

2) 業務概要：新議員会館整備等事業における施設整備に関するアドバイザー

3) 入札予定時期：第1四半期

- 8-4 業務名：衆議院新議員会館整備等事業（10）業績監視等補助業務
- 1) 履行期間：約12ヶ月
  - 2) 業務概要：衆議院新議員会館整備等事業における業績監視等補助
  - 3) 入札予定時期：第1四半期
- 8-5 業務名：参議院新議員会館整備等事業（10）業績監視等補助業務
- 1) 履行期間：約12ヶ月
  - 2) 業務概要：参議院新議員会館整備等事業における業績監視等補助
  - 3) 入札予定時期：第1四半期
- 8-6 業務名：平成22年度保全業務支援システム運用業務
- 1) 履行期間：約12ヶ月
  - 2) 業務概要：保全業務支援システムの運用管理
  - 3) 入札予定時期：第1四半期